

①	Монтажные работы	Ед. Изм	Цена.р	Кол-ство	Цена.р
1	Разводка кабеля, опуски на розетки, выключатели к светильнику и щиту	шт.	500		
2	Распределительная коробка, скрутка-сиз, клеммниками, ВАГО	шт.	650		
3	Распределительная коробка, сварка, пайка, пресс ГМЛ	шт.	900		
4	Распределительная коробка пересборка старой, двойная цена	шт.	1300		
5	Распайка проходного переключателя 1-2кл.	шт.	1000		
6	Распайка перекрестный переключателя 1-2кл.	шт.	1500		
7	Затягивание кабеля в гофру до Ø 25мм	м/п	30		
8	Затягивание кабеля в гофру Ø 32мм	м/п	60		
9	Затягивание кабеля в металлическую гофру Ø 32 мм	м/п	100		
10	Монтаж кабеля 220В до 2,5мм <sup>2</sup>	м/п	120		
11	Монтаж кабеля 220В от 4 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> (медь)	м/п	150		
12	Монтаж кабеля 220В 10 мм <sup>2</sup> / 16 мм <sup>2</sup>	м/п	180		
13	Монтаж кабеля 220В 25 мм <sup>2</sup>	м/п	250		
14	Монтаж кабеля 380В от 1.5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup>	м/п	250		
15	Монтаж кабеля 380В до 10 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup>	м/п	330		
16	Монтаж кабеля 380В от 25 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup>	м/п	480		
17	Прокладка бронь-кабеля до 95 мм <sup>2</sup>	м/п	450		
18	Прокладка бронь-кабеля до 240 мм <sup>2</sup>	м/п	630		
19	Монтаж греющего кабеля (в фигурном желобе, коэф. сложности 1,5)	м/п	500		
20	Траншея под силовой кабель, закладные трубы до 30см в глубину	м/п	450		
21	Подушка и засыпка кабеля	м/п	300		
22	Протяжка СИП. 4/16, 4/25	м/п	200		
23	Протяжка СИП. 4/35, 4/50	м/п	250		
24	Слаботочка (тв, интернет)	м/п	100		
25	Опрессовка наконечников RJ45	шт.	200		
26	Монтаж слаботочки для лестничного освещения (за один марш)	шт.	2500		
27	Укладка закладной трубы для протяжки кабелей. До Ø32мм	м/п	200		
28	Монтаж заводского заземления	м/п	2000		
29	Монтаж (самоделная из уголков 40х4мм) заземления	м/п	2300		
30	Монтаж железных лотков 200/300 мм	м/п	500		
31	Монтаж кабель каналов до 40 мм	м/п	180		
32	Монтаж кабель каналов от 40 мм до 100 мм	м/п	250		
②	Черновые работы				
33	Сквозное сверление стены до Ø 18 мм один сантиметр	см.	20		
34	Сквозное сверление стены Ø 20\25мм один сантиметр	см.	25		
35	Сквозное сверление стены Ø 28\40мм один сантиметр	см.	35		
36	Сквозное сверление стены Ø 50\120мм один сантиметр	см.	38		
37	Штроба по штукатурке (известковая и гипсовая) шириной до 20 мм	м/п	300		
38	Штроба по кирпичу шириной до 20 мм	м/п	400		
39	Штроба по бетону шириной до 20 мм.	м/п	600		
40	Штроба по высокопрочному монолитному железобетону до 20мм	м/п	900		
41	Штроба замазка	м/п	150		
42	Сверление подрозетников в блоке до Ø 80 мм	шт.	150		
43	Сверление подрозетников в кирпиче до Ø 80 мм	шт.	200		
44	Сверление подрозетников в кирпиче до Ø 80 мм (глубокие)	шт.	250		
45	Сверление подрозетников в бетоне до Ø80мм	шт.	450		
46	Сверление подрозетников в бетоне до Ø 80 мм (глубокие)	шт.	650		
47	Сверление подрозетников в высокопрочном монолитном жб / до Ø 80 мм	шт.	670		

48	Сверление и установка подрозетников в гипсокартонной стене Ø 80 мм	шт.	180		
49	Монтаж подрозетников с гипсовой смесью	шт.	200		
50	Монтаж накладных модульных подрозетников.	шт.	200		
51	Монтаж в стену распределкоробок или люков под распайки.	шт.	500		
③	<b>Установка щитов</b>				
52	Установка бокса (щита) наружного до 24 мод. (Корпус счетчика 220в)	шт.	1000		
53	Установка бокса (щита) наружного до 60 мод. (Корпус счетчика 380в)	шт.	1500		
54	Установка бокса (щита) внутреннего до 24 модулей в кирпиче	шт.	3500		
55	Установка бокса (щита) внутреннего до 24 модулей в бетоне	шт.	6000		
56	Установка бокса (щита) внутреннего до 36 модулей в кирпиче	шт.	4500		
57	Установка бокса (щита) внутреннего до 36 модулей в бетоне	шт.	8000		
58	Установка бокса (щита) внутреннего до 60 модулей в кирпиче	шт.	6000		
59	Установка бокса (щита) внутреннего до 60 модулей в бетоне	шт.	10000		
60	Высверливание тех-отверстия	шт.	500		
61	Подключение Щита, Ввода к щиту, (Соединение Орешками)	шт.	1500		
62	Маркировка жил и автоматов, (включая комплект маркировки)	шт.	3000		
63	Сборка автоматов в щите 1P/1 мод (в щитах 60-96 мод): Коэф. 1.5 (2х от 120)	шт.	500		
64	Формирование узла шин N/PE (расключение свыше 10 жил): Коэф. 1.5	шт.	500		
65	Установка проходных клемм (зажим Push-in/WAGO)	шт.	500		
66	Установка РБ (Распределительного блока 80-250а	шт.	1500		
67	Блок соединительный до 80а 1ф	шт.	500		
68	Установка УЗО ( дифференциального автомата) 220В	шт.	2000		
69	Установка УЗО ( дифференциального автомата) 380В	шт.	3500		
70	Установка УЗИП (Молниезащита) 220В	шт.	2000		
71	Установка УЗИП (Молниезащита) 380В	шт.	3500		
72	Установка контактора (магнитный пускатель) 220В	шт.	2000		
73	Установка контактора (магнитный пускатель) 380В	шт.	3000		
74	Кнопка пуск-стоп	шт.	800		
75	Установка и подключение термо реле к магнитному пускателю	шт.	1500		
76	Установка и подключение реле времени	шт.	2000		
77	Установка и подключение РНПП	шт.	3500		
78	Установка и подключение реле напряжения 220В	шт.	1500		
79	Установка и подключение реле напряжения, (переключатель фаз 380В)	шт.	3500		
80	Установка ВРУ до (400А)	шт.	30000		
81	ВА 100А (Автоматический выключатель)	шт.	5000		
82	ВА 160А (Автоматический выключатель)	шт.	5500		
83	ВА 250А (Автоматический выключатель)	шт.	6000		
84	РР 250А (рубильник реверсивный)	шт.	6500		
85	РР 400А (рубильник реверсивный)	шт.	8000		
86	Шины медные (Фазные шины)	шт.	1000		
87	Опрессовка наконечниками концов кабеля	шт.	500		
88	Установка счетчика 220В (без напряжения)	шт.	2500		
89	Установка счетчика 220В (без напряжения) комплект в боксе с автоматами	шт.	4500		
90	Установка счетчика 380В (без напряжения)	шт.	3500		
91	Установка счетчика 380В (без напряжения) комплект в боксе и автомат	шт.	7000		
92	Установка и подключение счётчика косвенного включения (через ТТ)	шт.	10000		
93	Установка ТТ в цепях учёта счётчика косвенного включения	шт.	2000		
94	Подключение 2 жильного кабеля на столбе (без подъёмника, 1 столб)	шт.	3000		
95	Подключение 4 жильного кабеля на столбе (без подъёмника, 1 столб)	шт.	4000		

96	Подъем на столб.	шт.	2000		
97	Крепление ВВОДА под карниз на уровне первого этажа	шт.	3000		
98	Крепление ВВОДА под карниз на уровне второго этажа	шт.	6000		
99	Установка прожектора (Кобра) на столб	шт.	3000		
100	Установка прожектора на стену	шт.	1500		
④	<b>Чистовая установка</b>				
101	Ретро проводка, законченная точка.	шт.	2500		
102	Розетка, выключатель, накладная и встраиваемая 1 пост	шт.	250		
103	Перемычки в розеточных группах	шт.	200		
104	Проходной выключатель одноклавишный	шт.	500		
105	Проходной (перекрестный) выключатель двухклавишный	шт.	1200		
106	Розетка силовая 380В, с креплением	шт.	1500		
107	Розетка для электроплиты	шт.	1000		
108	Интернет розетка	шт.	700		
109	ТВ розетка	шт.	350		
110	Установка смарт-модуля в подрозетник для системы умного дома	шт.	1500		
111	Настройка смарт-модуля под систему умного дома	шт.	3500		
112	Установка диммера	шт.	1000		
113	Установка Ножки крепления для ТВ с установкой ТВ	шт.	4000		
114	Монтаж патрона E27 с лампой	шт.	150		
115	Установка датчиков, фотореле, датчик движения и тд.	шт.	1500		
116	Установка, сборка люстр по запчастям рожок 500р (не ниже 2000р)	шт.	500		
117	Установка люстры уже в собранном виде рожок 350р (не ниже 2000р)	шт.	350		
118	Установка светодиодной люстры (Простая установка)	шт.	3000		
119	Установка бра	шт.	1500		
120	Установка точечных светильников	шт.	500		
121	Разметка и высверливание отверстий для точечных светильников	шт.	500		
122	Монтаж трековых светильников	м/п	1500		
123	Монтаж трековых светильников (На тросах)	м/п	1800		
124	Гирлянда с патронами E27	м/п	500		
125	Диодные ленты 220В	м/п	500		
126	Диодные ленты 12/24В	м/п	600		
127	Монтаж алюминиевого профиля для светодиодной ленты	м/п	500		
128	Распил угла профиля для светодиодной ленты	м/п	500		
129	Монтаж блока 12В, 24В, 220В	шт.	1500		
130	Установка Светильников, Армстронг, линейные, плафоны,	шт.	1200		
131	Светильники в подвесной потолок, Линии Армстронг и остальные.	шт.	800		
132	Монтаж и выравнивание подвесных светильников на тросах.	шт.	1800		
133	Установка лестничного освещения (чистовая, за один марш)	шт.	2500		
134	Светильник садовый, столб для сада.	м/п	3000		
135	Бетонное основание для светильника	шт.	2000		
136	Установка домофона с замком. (Отдельно замок или домофон 5000т)	шт.	10000		
137	Установка вытяжки Ø 120	шт.	1500		
138	Поиск замыканий за точку (устранение не входит в цену)	шт.	3500		
139	Прозвонка кабеля (с точки А до точки Б) (обсудить заранее с заказчиком)	шт.	200		
140	Удлинение кабеля с опрессовкой, (Вводного на дом за 1 жилу)	шт.	1000		
141	Установка Полотенце сушки	шт.	3500		
142	Замер заземления	шт.	3000		
143	Установка стабилизатора 220v	шт.	5000		

144	Установка стабилизатора 380v	шт.	6500		
⑤	<b>Дополнительные работы</b>				
145	Подключение тепловой пушки (электрическая часть)	шт.	7000		
146	Установка ТП	шт.	50000		
147	Монтаж разъединителя	шт.	20000		
148	Установка опоры с механизмом	шт.	10000		
149	Монтаж соединительной муфты 0,4 кВ	шт.	7000		
150	Монтаж и подключение рубильника 380В 100А	шт.	5000		
151	Монтаж и подключение рубильника 380В от 250А по 400А	шт.	8000		
152	Подключение циркуляционного насоса, термодатчика, кондиционера, бойлера	шт.	1000		
153	Подключение однофазного оборудования 220В	шт.	2500		
154	Подключение трёхфазного оборудования 380В	шт.	3500		
155	Подключение БГ с автоматикой и ЗС для электромотоцикла (без кабеля)	шт.	20000		
156	Диагностика электроустановок (инструментальная) 1/3 установки	шт.	1000		
157	Смета, выезд на объект, консультация (объекты свыше 300 кв.м)	шт.	10000		
158	Электропроект дома (под дизайн дома)	кв.м	150		
159	Выезд электрика до 19:00	шт.	1000		
160	Выезд электрика до 23:00	шт.	1500		
161	Выезд электрика после 23:00	шт.	3000		
162	Очистка от строй-мусора перед началом работы	кв.м	170		
163	Демонтаж парапетной планки с последующим монтажом	м/п	400		
164	Пусконаладочные работы ДГУ до 65кВА	кВА	36000		
165	Пусконаладочные работы ДГУ до 110кВА	кВА	50000		
166	Пусконаладочные работы ДГУ до 165кВА	кВА	60000		
167	Пусконаладочные работы ДГУ до 275кВА	кВА	80000		
168	Пусконаладочные работы ДГУ до 500кВА	кВА	100000		
169	Пусконаладочные работы ДГУ до 900кВА	кВА	145000		
⑥	<b>Коэффициенты и особые условия</b>				
170	Замена электрооборудования (демонтаж + монтаж)	коэф.	1,5		
171	Работы, выполняющиеся на высоте от 3 до 5 м	коэф.	1,5		
172	Работы, выполняющиеся на высоте от 5 до 7 м	коэф.	2		
173	Работы, выполняющиеся под напряжением	коэф.	2		
174	Работы с дорогостоящими приборами и оборудованием	коэф.	2		
175	Снабжение материалом от стоимости материала, но не менее 1000 руб.	%	10		
176	Пусконаладочные работы от стоимости оборудования	%	30		
⑦	<b>Примечания</b>				
177	Электрик убирает за собой мусор после выполнения работ				
178	Запрещено принимать или требовать деньги на обед				

