

(1)	Монтажные работы	Ед. изм	Цена	Кол-ство	Цена
1	Разводка кабеля, опуски на розетки, выключатели к светильнику и щиту	шт.	500		
2	Распределительная коробка, скрутка-сиз, клеммниками, ВАГО	шт.	650		
3	Распределительная коробка, сварка, пайка, пресс ГМЛ	шт.	900		
4	Распределительная коробка пересборка старой, двойная цена	шт.	1300		
5	Распайка проходного переключателя 1-2кл.	шт.	1000		
6	Распайка перекрестный переключателя 1-2кл.	шт.	1500		
7	Затягивание кабеля в гофру до Ø 25мм	м/п	30		
8	Затягивание кабеля в гофру Ø 32мм	м/п	60		
9	Затягивание кабеля в металлическую гофру Ø 32 мм	м/п	100		
10	Монтаж кабеля 220В до 2,5мм <sup>2</sup>	м/п	120		
11	Монтаж кабеля 220В от 4 <sup>мм<sup>2</sup></sup> до 6 <sup>мм<sup>2</sup></sup> (меди)	м/п	150		
12	Монтаж кабеля 220В 10 <sup>мм<sup>2</sup></sup> / 16 <sup>мм<sup>2</sup></sup>	м/п	180		
13	Монтаж кабеля 220В 25 <sup>мм<sup>2</sup></sup>	м/п	250		
14	Монтаж кабеля 380В от 1.5 <sup>мм<sup>2</sup></sup> до 6 <sup>мм<sup>2</sup></sup>	м/п	250		
15	Монтаж кабеля 380В до 10 <sup>мм<sup>2</sup></sup> до 16 <sup>мм<sup>2</sup></sup>	м/п	330		
16	Монтаж кабеля 380В от 25 <sup>мм<sup>2</sup></sup> до 35 <sup>мм<sup>2</sup></sup>	м/п	480		
17	Прокладка бронь-кабеля до 95 <sup>мм<sup>2</sup></sup>	м/п	450		
18	Прокладка бронь-кабеля до 240 <sup>мм<sup>2</sup></sup>	м/п	630		
19	Монтаж греющего кабеля и систем электрообогрева	м/п	500		
20	Траншея под силовой кабель, закладные трубы до 30см в глубину	м/п	450		
21	Подушка и засыпка кабеля	м/п	300		
22	Протяжка СИП. 4/16, 4/25	м/п	200		
23	Протяжка СИП. 4/35, 4/50	м/п	250		
24	Слаботочка (тв, интернет)	м/п	100		
25	Опрессовка наконечников RJ45	шт.	200		
26	Укладка закладной трубы для протяжки кабелей. До Ø32мм	м/п	200		
27	Монтаж заводского заземления	м/п	2000		
28	Монтаж (самодельная из уголков 40х4мм) заземления	м/п	2300		
29	Монтаж железных лотков 200/300 мм	м/п	500		
30	Монтаж кабель каналов до 40 мм	м/п	180		
31	Монтаж кабель каналов от 40 мм до 100 мм	м/п	250		
(2)	<b>Черновые работы</b>				
32	Сквозное сверление стены до Ø 18 мм один сантиметр	см.	20		
33	Сквозное сверление стены Ø 20\25мм один сантиметр	см.	25		
34	Сквозное сверление стены Ø 28\40мм один сантиметр	см.	35		
35	Сквозное сверление стены Ø 50\120мм один сантиметр	см.	38		
36	Штроба по штукатурке (известковая и гипсовая) шириной до 20 мм	м/п	300		
37	Штроба по кирпичу шириной до 20 мм	м/п	400		
38	Штроба по бетону шириной до 20 мм. (монолитный, ж/б коэф. Слож. 1,5)	м/п	600		
39	Штроба по высокопрочному монолитному железобетону до 20мм				
40	Штроба замазка	м/п	150		
41	Сверление подрозетников в блоке до Ø 80 мм	шт.	150		
42	Сверление подрозетников в кирпиче до Ø 80 мм	шт.	200		
43	Сверление подрозетников в кирпиче до Ø 80 мм (глубокие)	шт.	250		
44	Сверление подрозетников в бетоне до Ø80мм (монолитный ж/б коэф. Слож. 1.5)	шт.	450		
45	Сверление подрозетников в бетоне до Ø 80 мм (глубокие)	шт.	650		
46	Сверление подрозетников в высокопрочном монолитном жб / до Ø 80 мм	шт.	670		
47	Сверление и установка подрозетников в гипсокартонной стене Ø 80 мм	шт.	180		

48	Монтаж подрозетников с гипсовой смесью	шт.	200		
49	Монтаж накладных модульных подрозетников.	шт.	200		
50	Монтаж в стену распределкоробок или люков под распайки.	шт.	500		
(3)	<b>Установка щитов</b>				
51	Установка бокса (щита) наружного до 24 мод. (Корпус счетчика 220в)	шт.	1000		
52	Установка бокса (щита) наружного до 60 мод. (Корпус счетчика 380в)	шт.	1500		
53	Установка бокса (щита) внутреннего до 24 модулей в кирпиче	шт.	3500		
54	Установка бокса (щита) внутреннего до 24 модулей в бетоне	шт.	6000		
55	Установка бокса (щита) внутреннего до 36 модулей в кирпиче	шт.	4500		
56	Установка бокса (щита) внутреннего до 36 модулей в бетоне	шт.	8000		
57	Установка бокса (щита) внутреннего до 60 модулей в кирпиче	шт.	6000		
58	Установка бокса (щита) внутреннего до 60 модулей в бетоне	шт.	10000		
59	Высверливание тех-отверстия	шт.	500		
60	Подключение Щита, Ввода к щиту, (Соединение Орешками)	шт.	1500		
61	Маркировка жил и автоматов, (включая комплект маркировки)	шт.	3000		
62	Сборка автоматов в щите 1Р/1 мод (в щитах 60-96 мод): Коэф. 1.5 (2х от 120)	шт.	500		
63	Формирование узла шин N/PE (расключение выше 10 жил): Коэф. 1.5	шт.	500		
64	Установка проходных клемм (зажим Push-in/WAGO)	шт.	500		
65	Установка РБ (Распределительного блока 80-250а	шт.	1500		
66	Блок соединительный до 80а 1ф	шт.	500		
67	Установка УЗО (дифференциального автомата) 220В	шт.	2000		
68	Установка УЗО (дифференциального автомата) 380В	шт.	3500		
69	Установка УЗИП (Молниезащита) 220В	шт.	2000		
70	Установка УЗИП (Молниезащита) 380В	шт.	3500		
71	Установка контактора (магнитный пускатель) 220В	шт.	2000		
72	Установка контактора (магнитный пускатель) 380В	шт.	3000		
73	Кнопка пуск-стоп	шт.	800		
74	Установка и подключение термо реле к магнитному пускателю	шт.	1500		
75	Установка и подключение реле времени	шт.	2000		
76	Установка и подключение РНПП	шт.	3500		
77	Установка и подключение реле напряжения 220В	шт.	1500		
78	Установка и подключение реле напряжения, (переключатель фаз 380В)	шт.	3500		
79	Установка ВРУ до (400А)	шт.	30000		
80	ВА 100А (Автоматический выключатель)	шт.	5000		
81	ВА 160А (Автоматический выключатель)	шт.	5500		
82	ВА 250А (Автоматический выключатель)	шт.	6000		
83	РР 250А (рубильник реверсивный)	шт.	6500		
84	РР 400А (рубильник реверсивный)	шт.	8000		
85	Шины медные (Фазные шины)	шт.	1000		
86	Опрессовка наконечниками концов кабеля	шт.	500		
87	Установка счетчика 220В (без напряжения)	шт.	2500		
88	Установка счетчика 220В (без напряжения) комплект в боксе с автоматами	шт.	4500		
89	Установка счетчика 380В (без напряжения)	шт.	3500		
90	Установка счетчика 380В (без напряжения) комплект в боксе и автомат	шт.	7000		
91	Установка и подключение счётчика косвенного включения (через ТТ)	шт.	10000		
92	Установка ТТ в цепях учёта счётчика косвенного включения	шт.	2000		
93	Подключение 2 жильного кабеля на столбе (без подъёмника, 1 столб)	шт.	3000		
94	Подключение 4 жильного кабеля на столбе (без подъёмника, 1 столб)	шт.	4000		
95	Подъём на столб.	шт.	2000		

96	Крепление ВВОДА под карниз на уровне первого этажа	шт.	3000		
97	Крепление ВВОДА под карниз на уровне второго этажа	шт.	6000		
98	Установка прожектора (Кобра) на столб	шт.	3000		
99	Установка прожектора на стену	шт.	1500		
(5)	<b>Чистовая установка</b>				
100	Ретро проводка, законченная точка.	шт.	2500		
101	Розетка, выключатель, накладная и встраиваемая 1 пост	шт.	250		
102	Перемычки в розеточных группах	шт.	200		
103	Проходной выключатель одноклавишный	шт.	500		
104	Проходной (перекрестный) выключатель двухклавишный	шт.	1200		
105	Розетка силовая 380В, с креплением	шт.	1500		
106	Розетка для электроплиты	шт.	1000		
107	Интернет розетка	шт.	700		
108	ТВ розетка	шт.	350		
109	Установка смарт-модуля в подрозетник для системы умного дома	шт.	1500		
110	Настройка смарт-модуля под систему умного дома	шт.	3500		
111	Установка диммера	шт.	1000		
112	Установка Ножки крепления для ТВ с установкой ТВ	шт.	4000		
113	Монтаж патрона Е27 с лампой	шт.	150		
114	Установка датчиков, фотореле, датчик движения и тд.	шт.	1500		
115	Установка, сборка люстр по запчастям рожок 500р (не ниже 2000р)	шт.	500		
116	Установка люстры уже в собранном виде рожок 350р (не ниже 2000р)	шт.	350		
117	Установка светодиодной люстры (Простая установка)	шт.	3000		
118	Установка бра	шт.	1500		
119	Установка точечных светильников	шт.	500		
120	Разметка и высверливание отверстий для точечных светильников	шт.	500		
121	Монтаж трековых светильников	м/п	1500		
122	Монтаж трековых светильников (На тросах)	м/п	1800		
123	Гирлянда с патронами Е27	м/п	500		
124	Диодные ленты 220В	м/п	500		
125	Диодные ленты 12/24В	м/п	600		
126	Монтаж алюминиевого профиля для светодиодной ленты	м/п	500		
127	Распил угла профиля для светодиодной ленты	м/п	500		
128	Монтаж блока 12В, 24В, 220В	шт.	1500		
129	Установка Светильников, Армстронг, линейные, плафоны,	шт.	1200		
130	Светильники в подвесной потолок, Линии Армстронг и остальные.	шт.	800		
131	Монтаж и выравнивание подвесных светильников на тросах.	шт.	1800		
132	Светильник садовый, столб для сада.	м/п	3000		
133	Бетонное основание для светильника	шт.	2000		
134	Установка домофона с замком. (Отдельно замок или домофон 5000т)	шт.	10000		
135	Установка вытяжки Ø 120	шт.	1500		
136	Поиск замыканий за точку (устранение не входит в цену)	шт.	3500		
137	Прозвонка кабеля (с точки А до точки Б) (обсудить заранее с заказчиком)	шт.	200		
138	Удлинение кабеля с опрессовкой, (Вводного на дом за 1 жилу)	шт.	1000		
139	Установка Полотенце сушилки	шт.	3500		
140	Замер заземления	шт.	3000		
141	Установка стабилизатора 220v	шт.	5000		
142	Установка стабилизатора 380v	шт.	6500		
(6)	<b>Дополнительные работы</b>				

143	Установка ТП	шт.	50000		
144	Монтаж разъединителя	шт.	20000		
145	Установка опоры с механизмом	шт.	10000		
146	Монтаж соединительной муфты 0,4 кВ	шт.	7000		
147	Монтаж и подключение рубильника 380В 100А	шт.	5000		
148	Монтаж и подключение рубильника 380В от 250А по 400А	шт.	8000		
149	Подключение циркуляционного насоса, термодатчика, кондиционера, бойлера	шт.	1000		
150	Подключение однофазного оборудования 220В	шт.	2500		
151	Подключение трёхфазного оборудования 380В	шт.	3500		
152	Подключение БГ с автоматикой и ЗС для электромобиля (без кабеля)	шт.	20000		
153	Диагностика электроустановок (инструментальная) 1/3 установки	шт.	1000		
154	Смета, выезд на объект, консультация (объекты выше 300 кв.м)	шт.	10000		
155	Электропроект дома (под дизайн дома)	кв.м	150		
156	Выезд электрика до 19:00	шт.	1000		
157	Выезд электрика до 23:00	шт.	1500		
158	Выезд электрика после 23:00	шт.	3000		
159	Очистка от строй-мусора перед началом работы	кв.м	170		
160	Демонтаж парапетной планки с последующим монтажом	м/п	400		
161	Пусконаладочные работы ДГУ до 65кВА	кВА	36000		
162	Пусконаладочные работы ДГУ до 110кВА	кВА	50000		
163	Пусконаладочные работы ДГУ до 165кВА	кВА	60000		
164	Пусконаладочные работы ДГУ до 275кВА	кВА	80000		
165	Пусконаладочные работы ДГУ до 500кВА	кВА	100000		
166	Пусконаладочные работы ДГУ до 900кВА	кВА	145000		
(7)	<b>Коэффициенты и особые условия</b>				
167	Замена электрооборудования (демонтаж + монтаж)	коэф.	1,5		
168	Работы, выполняющиеся на высоте от 3 до 5 м	коэф.	1,5		
169	Работы, выполняющиеся на высоте от 5 до 7 м	коэф.	2		
170	Работы, выполняющиеся под напряжением	коэф.	2		
171	Работы с дорогостоящими приборами и оборудованием	коэф.	2		
172	Снабжение материалом от стоимости материала, но не менее 1000 руб.	%	10		
173	Пусконаладочные работы от стоимости оборудования	%	30		
(8)	<b>Примечания</b>				
174	Электрик убирает за собой мусор после выполнения работ				
175	Запрещено принимать или требовать деньги на обед				